
หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เกาะพระทอง คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 3,608,327.422,770,096.29งานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,608,327.42

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,608,327.42 บาท ต่อ 1 หน่วย
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(  ประสิทธิ์ ร้องหาญแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  พรศักดิ์ ดำแดง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  สมบัติ รุ่งรพีพรพงษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง
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